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Baubeschrieb DetailausdruckBeträge inkl. MWST

1 Vorbereitungsarbeiten 473'700

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 42'600

101 Bestandesaufnahmen 42'600

Sondagen mit dem Dachdecker und Schreiner für Ursachenanalyse und Detailaufnahmen 
durch den Architekten, sowie Bauphysiker.
. Oberlichtabschlüsse Spengler
. Flachdachaufbau
. Innere Holzwerkstoffverkleidungen beim Pultoberlicht-Verglasungen und 
Anschlusskonstruktionen
. Aufbau der Holzdecken mit Taufbordkonstruktion Pultoberlicht-Verglasungen
Kontrolle und wo nötig Aufnahme der Baukonstruktion durch den Holzbau- und den 
Stahlbetoningenieur. Sichtung der bestehenden Pläne und Beurteilung. Berichterstellung in 
den Fachbereichen Architektur, Baustatik (Holz- und Stahlbetonbau). Die Berichte finden 
sich im Anhang. 
Anhang Nr. 01: Schadensbericht Flachdach Saal
Anhang Nr. 02: Gutachten für Dachkonstruktion in Holz
Anhang Nr. 03: Visuelle Zustandsaufnahme Bauingenieur Stahlbeton
Anhang Nr. 04: Bestandesnachweis Erbebensicherheit
Anhang Nr. 05: Konzeptdetails Flachdach

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 188'400

112 Abbrüche 188'400

Abbruch des Flachdaches:
.  Blechpaneelen
.  Dämmung mit Lattung, Dampfsperre
Abbruch der Spenglerarbeit:
. Sämtliche Spenglerarbeiten im Dachbereich und der Dachränder
. Demontage des Blitzschutzes im Dachbereich
Abbruch Holzbau:
. Nut- und Kammschalung 27 mm (statisch ungenügend)
Eternitverkleidung Dachränder:
. Demontage der obersten Eternitfassadenplatten, da der Dachrand erhöht werden muss 
(vorgeschriebene Höhe nach Normen)
Abbruch der Pultoberlichtverglasung:
. Undichte Pultoberlichtverglasung und RWA-Oberlichtklappen im Bühnenbereich
Elektroanlagen:
.Demontage der RWA Anschlüsse und Motoren.
Bodenabbrüche in der Halle für Pfählungen:
.Längs- und querseitiger Abbruch der Parkettböden, Dämmung und Abdichtung in Halle zur 
Befahrbarkeit mit Pfahlbohrmaschine und Erstellen der Pfahlgruben in der Bodenplatte
Türdemontage Zugang Halle:
. Demontage einer Zugangstüre zur Halle für genügende Durchfahrt der Bohrmaschine 
sowie Wiedermontage

Diverse kleinere Abbrüche und Demontagen sind jeweils in den BKP 2 enthalten.
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12 Sicherungen, Provisorien 30'100

122 Provisorien 30'100

Die provisorische Abdichtung der undichten Pultoberlicht-Verglasungen sowie der 
Spenglerabschlüsse mit Dachfolie ist zur Schadenbegrenzung bereits ausgeführt. Diverse 
provisorische Abdichtarbeiten wie plastische Fugen und dgl. sowie Gerüstungen zur 
Erstellung der Provisorien.

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 34'500

135 Provisorische Installationen 10'000

Erschliessung der Baustelle mit Elektro- und Wasserverteiler beim Bauplatz und auf dem 
Arbeitsplatz Flachdach.

136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 2'000

Approximative Kosten für Elektroenergie während der Bauzeit.

137 Provisorische Abschlüsse und Abdeckungen 22'500

Diverse Bauteile während der Bauzeit vor Witterungseinflüssen oder Beschädigungen 
schützen.
. Böden in Foyer und Halle  abdecken für Montage der Mikropfähle zur Erdbebensicherung 
der Stahlbetonkonstruktion (für Rauppenfahrzeug mit Gewicht)
. Abdecken von Aussenbelägen bei Bauinstallation und Aussenanlagen Umgebung

17 Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung 96'400

171 Pfähle 96'400

Zur Gewährleistung der Erdbensicherheit gemäss Bestandesnachweis des Bauingnieurs im 
Anhang müssen die Fundamente mit Bohrpfählen gesichert werden. Es werden ca. 16 
Mikropfähle mit einer Tiefe von 20 m im Bereich der Betonpfeiler und -wände zwischen 
Foyer und Halle mit einer fahrbaren Bohrmaschine eingebaut. Die Bohrmaschine benötigt 
entsprechende Zufahrten auf dem Foyer- und Hallenboden. Der Hallenboden muss mit 
Abdichtung und Dämmung örtlich für die Befahrung demontiert werden, da das Gewicht der 
Bohrmaschine rund 5,6 t aufweist. Der Hallenboden (kanadischer Ahorn mit 
Schaumglasdämmung) kann diese Last nicht aufnehmen und sie kann auch darauf nicht 
mit Unterlagen verteilt werden. Die verrohrten Mikropfähle werden mit CEM ausinjeziert und 
der Pfahlkopf in die bestehende Bodenplatte einbetoniert. Dazu sind in den Pfahlbereichen 
die Bodenplatten auszufräsen und nachträglich armiert wieder zu schliessen. Die 
Bohrmaschine kann in den vorhanden Türöffnungen des Gebäudes zufahren.

Anhang 04: Bestandesnachweis Erbebensicherheit.
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19 Honorare 81'700

191 Architekt 54'900

Architektenhonorare für Teil Vorbereitungsarbeiten.

192 Bauingenieur 24'100

Honorare Bauingenieur für Teil Mikropfählung und Erbebensicherung sowie Abbrüche 
Bodenplatte.
Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten mit 78% Leistungsanteilen:
32 Bauprojekt
33 Bewilligungsverfahren
41 Submissionsverfahren
51 Ausführungsplanung
52 Ausführung
53 Inbetriebnahme

196 Spezialisten 2'700

196.1 Geologe, Geotechniker 2'700

Begleitung Baugrundverhältnisse für Erstellung der Mikropfähle, approximative Schätzung 
Bauingenieur.

2 Gebäude 1'739'100

21 Rohbau 1 590'000

211 Baumeisterarbeiten 342'500

211.0 Baustelleneinrichtung 93'900

Für die Dachsanierung wird ein Baukran mit Ausladung 50 m und Hakenhöhe 28 m 
benötigt. Die Miete beträgt 5 Monate für die apporximative Sanierungszeit. Desweitern sind 
die Baustelleninstallationen Elektroverteilkasten, Stellung Kranführer für etwa 50 Einsätze, 
WC-Kabine Toi enthalten. Der Bauplatz wird auf dem Kiesplatz nördlich des Ebnetsaal 
eingerichtet. Dazu sind Abschrankungen mit Gittern nötig. Für die Zufahrt muss entlang der 
Strasse teilweise die Hecke entfernt und der Strassenübergang mit Kies eingekoffert 
werden (Höhenüberwindung und Schutz der Strassenabschlüssen, Stellriemen).

211.1 Gerüste 207'300

Erstellen eines Baugerüsts mit Notdach sowie erforderlichen Gerüstaufgängen. Das 
Notdach mit Dachhaut dient als Witterungsschutz, da die ganze Dachkonstruktion bis auf 
die Balkenlage abgebrochen werden muss. Einerseits ist die Balkenlage für den neuen 
Flachdachaufbau mit Kies ungenügend belastbar und anderereseits genügt die Nut- und 
Kammschalung den statischen Anforderungen für Aussteifung und Traglast nicht. Die 
Balkenlage muss mit zusätzlichen Balken verstärkt und die Nut- und Kammschalung durch 
eine DSP-Platte ersetzt werden. So kann auch eine Photovoltaikanlage auf das Dach 
installiert werden.

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 21'200

Schliessen der Bodenplatten nach Pfahlarbeiten, 16 Stellen.

211.6 Maurerarbeiten 9'600

Überzüge und Ausgleichsmörtel im Bodenbereich der Pfählungen zur Wiederherstellung der 
Abdichtungen und Dämmungen im Hallenbereich.
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211.9 Regie und Diverses 10'500

Abschätzung für diverse Kleinarbeiten im Stundenaufwand inkl. Material und Maschinen.

214 Montagebau in Holz 219'000

214.2 Traggerippe (Ingenieurholzbau) 219'000

Die Holzbaudecke bestehend aus BSH-Trägern und Kastenbalken wurde durch den 
Holzbauingenieur auf Tragsicherheit überprüft. Die Holzflachdecke muss statisch verstärkt 
werden, damit sie den Normen und der zu erfolgenden Dachsanierung standhält. Die 
Dachränder weisen gegen das Flachdach eine ungenügende Bordhöhe auf, damit eine 
Dämmung, bituminöse Abdichtung mit Kiesbeschwerung im Höhenaufbau Platz haben. 
Statisch unegnügen ist auch die bestehende Nut und Kammschalung mit Stärke von 27 
mm. Benötigt wird auf die Balkenabstände bezogen und für die horizontale 
Gebäudeaussteiung eine Mehrschichtplatte im Schraubverbund mit der Balkenlage. Zur 
Verstärkung der Deckenkonstruktion sind in den bestehenden Balkenfeldern je ein 
zusätzlicher BSH-Balken einzubauen. Die Details können aus dem Untersuchungsbericht 
des Holzbauingenierus im Anhang entnommen werden.

Anhang 02: Gutachten für Dachkonstruktion in Holz

Konstruktive Massnahmen:
. Stische Bemessung
. Flachdachsparrenlage zwischen bestehenden Hohlkastenträgern aus BSH Fi/Ta 120/240 
mm über 2-3 Binderfelder
. Dachflächenverkleidung mit 3-Schichtplatten Fi/Ta, Dicke nach statischer Erfordernis mit 
Nut und Kamm, verschraubt
. Dachranderhöhungen Ort, Seite, Traufe und Dachoberlicht in Holzwerkstoffen, gedämmt
. Diverse Durchbrüche und Unterkonstuktionen für die Dachentwässerung und Notüberläufe
. Anpassung der Fassaden-Unterkonstruktion für die Dachranderhöhungen

215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 28'500

215.2 Fassadenbau 28'500

Da die Dachränder umlaufend erhöht werden müssen, ist die Eternitplattenverkleidung zu 
ergänzen und auf die neue Höhe anzupassen. Die Demontage ist in BKP 112 Abbrüche 
enthalten.

22 Rohbau 2 797'300

221 Fenster, Aussentüren, Tore 233'700

221.8 Spezielle lichtdurchlässige Bauteile (äussere) 233'700

Sämtliche Pultoberlichtverglasungen sind undicht. Es dringt Wasser durch die nicht UV-
beständigen Kunststoffprofile, die Schrauben der Deckleisten, Blechanschlüsse an das 
Flachdach und Abschlussverkleidungen im Trauf- und Firstbereich. Die 
Oberlichtverglasungen sind profisorisch mit überklebter Dachdeckerfolie einigermassen 
abgedichtet. Das System kann nicht repariert und saniert werden und muss gänzlich ersetzt 
werden. Dabei sind die undichten und viel zu niedrigen Blechanschlüsse (Spenglerarbeiten) 
konstruktiv richtig zu stellen. Das gleiche gilt für die noch dichten RWA-Klappen über dem 
Bühnenbereich betreffend Einbau und nicht UV-beständigen Abdichtungsprofilen.
Ersatz der OL-Pultverglasung auf korrekte Höhe über wasserführende Flachdachebene 
auch im Bereich der Bühne als Ersatz der flächenbündigen RWA-Klappen.

Dachverglasung (Pultdach):

Ausführung in Pfosten-Riegel Verglasung mit thermisch getrennten Profilen. Konstruktion 
auf die Holzzarge (in Holzbauarbeiten BKP 214) abgestellt und befestigt. Bestehend aus der 
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Pult-Dachverglasung und den Brüstungsabdeckungen mit Alublech. Wärmeschutzglas 3-
fach mit Stufenglas im Traufbereich für direkte Entwässerung auf das Flachdach. An- und 
Abschlussbleche, First- und Traufabschlüsse aus Alubelch 2.0 mm, gekantet, inkl. 
notwendiger Unterkonstuktion und Dämmungen. Einbau von Klappflügeln für RWA mit 
Anschluss an die bestehenden Motoren und Steuerung.

Glas: 3-fach Wärmeschutz Ug = 0.7 W/m2K
Aussen 2 x ESG / Innen VSG mit Klarfolie
Sonnenschutzbeschichtung G-Wert 40%
LT-Wert ca. 60-70%

Oberfläche: Innenseite thermolackiert nach NCS-Farbton
Aussenseite Alu farblos eloxiert

System: z.B. Raico Therm+ A-I56 Dämmblock P

222 Spenglerarbeiten 105'200

Abbruch der bestehenden Spengleranschlüsse, welche entlang der Pultoberlichtverglasung 
undicht sind (häufige Wassereintritte bei Traufe und First). Sie entsprechen nicht den 
Normen der SIA und der Richtlinie Dachentwässerung der suissetec. Abbruchkosten in BKP 
112 enthalten.
Neuerstellung der Spenglerabschlüsse Dachrand und Pultoberlicht nach den einschlägigen 
Normen und Richtlinen Fachbereich Spengler (suissetec) in CNS-Blech.

223 Blitzschutz 23'600

Demontage der bestehenden Blitzschutzanlage im Flachdachbereich und Wiedermontage 
sowie Ergänzungsarbeiten für PV-Anlage. Die Blitzschutzanlage muss gemäss heute 
gültigen Vorschriften auf Klasse 3 ausgebaut werden. Es sind zusätzliche Ableitungen 
notwendig. Der frühere Abstand der Fangleitungen auf dem Flachdach von 20 m wird auf 
15 m reduziert.

224 Bedachungsarbeiten 414'800

224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 414'800

Abbruch der bestehenden Dachflächen in BKP 112 entahlten.
Erstellung neuer Flachdachaufbau auf Holzwerkstoffunterlage DSP N+K 27 mm.
Konstruktionsaufbau:
. Plattenstösse mit BIKUTOP DILATAPE abgeklebt
. Dampfsperre bituminös BIKUVAP LL EVA flam (EVA 3.5 ts, flam)
. Dämmung PUR Alu, alukaschiert, d = 180 mm,  ld = 0.022 W/m2K
. Abdichtung 2-lagig bituminös
  Unterbahn: BIKUPLAN MULTI GG4 flam (EW 3.8 pp, flam)
  Oberbahn: BIKUTOP LL FORTE (EP 5.3a, flam, beschiefert)
. PP Kunstfaserschutzvlies
. Beschwerung Rundkies (max. 0.60 KN/m2)
. U-Wert Dach ca. 0.15 W/m2K

225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 20'000

225.1 Fugendichtungen 15'000

Diverse plastische Dichtungsfugen und sichtbare Abdichtungen in Flüssigkunststoff.

225.2 Spezielle Dämmungen 5'000

Durchdringungen dämmen und abdichten mit Dampfsperre und Anschluss der Dachhaut.
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23 Elektroanlagen 8'100

231 Apparate Starkstrom 4'100

Wieder Anschliessen der RWA-Flügel der neuen Pultoberlichtverglasung sowie Kontrolle 
der Steuerung und behördliche Abnahme.

238 Bauprovisorien 4'000

Erstellen der Elektroverteiler als Bauprovisorium auf der Flachdachebene. 
Bauplatzinstalltion ist in den Baumeisterarbeiten enthalten.

27 Ausbau 1 22'900

273 Schreinerarbeiten 22'900

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 22'900

Die traufseitige MDF-Verkleidungen entlang der Pultoberlichtverglasung haben sich durch 
die dauernde Durchnässung verformt und sind aufgequollen. Sie müssen einerseits ersetzt 
werden und anderseits demontiert werden, um die darunterliegende undichten 
Abdichtungen und Dampfsperren sauber an Dach und Verglasungen anschliessen zu 
können. Das notwendige Innengerüst ist in den Malerarbeiten BKP 285.1 enthalten.

28 Ausbau 2 84'600

281 Bodenbeläge 58'500

281.0 Unterlagsböden 21'300

Wieder erstellen des gedämmten Unterlagsboden im Abbruchbereich Boden Saal für 
Pfahlarbeiten.
Betonplatte säubern und neue Feuchtigkeitsabdichtung anbringen mit Flüssigdampfsperre 
oder Bitumenbahn verschweisst. Aufbringen einer belastbaren Dämmung mit Schaumglas-
oder XPS-Platten.

281.7 Bodenbeläge aus Holz 37'200

Erstellen der Bodenlager als schwingender Kreuzrost. Verlegen von Sportboden in 
Mehrschichtriemen aus kanadischem Ahhorn sowie entsprechende Versiegelung. 
Ergänzungsarbeiten Fugen, Sockel, Gerätehülsen und der Spielfeldmarkierungen.

283 Deckenbekleidungen 8'600

283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen 8'600

Durch die Flachdacherneuerung kann die zwischen den BSH-Querträgern montierte 
Deckenbekleidung Schaden nehmen. Für allfällige Reparaturen wird der Betrag von Fr. 
5'000.- im Kostenvoranschlag eingestellt. Im Erdgeschoss müssen wegen den 
Pfahlarbeiten bei einem Hallenzugang die Deckenbekleidungen demontiert und wieder 
monteirt werden. Ebenso betrifft dies allfällige haustechnische Leitungsführungen.

285 Innere Oberflächenbehandlungen 17'500

285.0 Gerüste 13'500

Erstellung eines Innengerüst in der Halle und Bühne mit Treppenaufgang entlang des 
Pultoberlichts zur Ausführung der Schreiner- und Malerbeiten.
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285.1 Innere Malerarbeiten 4'000

Streichen der neu angebrachten Innenverkleidungen aus Holzwerkstoff im Traufbereich der 
neuen Pultoberlichverglasung.

29 Honorare

Honorare berechnet nach den aufwandbestimmden Baukosten. Für Spezialisten gemäss 
Richtofferte und approximativer Schätzung nach Aurfwand.

291 Architekt 210'600

Bestandesaufnahmen und Ursachenabklärungen der Mängel nach Aufwand in BKP 101 
enthalten.
Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten mit 79% Leistungsanteilen:
32 Bauprojekt
33 Bewilligungsverfahren
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausführungsprojekt
52 Ausführung
53 Inbetriebnahme, Abschluss

292 Bauingenieur 7'900

292.1 Bauingenieur Statik 3'900

Honrar für Bestandesgutachten sowie Bestandesnachweis Erdbebensicherheit gemäss 
Angebot in BKP 101 enthalten.
Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten mit 78% Leistungsanteilen:
32 Bauprojekt
33 Bewilligungsverfahren
41 Ausschreibung, Offertvergleich
51 Ausführungsprojekt
52 Ausführung
53 Inbetriebnahme

292.2 Holzbauingenieur 4'000

Honorar gemäss Angebot für Gutachten Dachkonstruktion in Holz in BKP 101 enthalten.
Beratende Begleitung während der Ausführung und statische Dimensionierung BKP 214 
Montagebau in Holz.

296 Spezialisten 17'700

296.3 Bauphysiker 14'500

Richtofferte Bauphysik:
Phase 1:
. Wärme- und Feuchteschutz
. Energienachweis Baugesuch
. Fördergesuch Gebäudeprogramm
Phase 2:
. Detailkontrollen und Berechnungen
. Ausführungskontrollen
. Ausführungskontrolle Wärmedämmung

296.8 Systemkontrolle (extern) 3'200

Für die Ausführungskontrolle der Dachsanierung wird eine externe Fachperson mit 
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Erfahrung im praktischen Berufsbereich (Experten im Fachbereich Gebäudehülle 
Flachdach/Spengler) hinzugezogen. Die Kontrolle bezieht sich vor allem auf die fachliche 
handwerkliche korrekte Verarbeitung auf der Baustelle nach den Richtlinien der Hersteller 
und Verbände.

4 Umgebung 9'100

42 Gartenanlagen 8'000

421 Gärtnerarbeiten 8'000

Wiederherstellung des Bauplatzes nach Rückbau durch den Baumeister; Strassenrand, 
Beläge und Heckenbepflanzung entlang der Strasse.

49 Honorare 1'100

491 Architekt 1'100

Architektenhonorar für Teil Umgebungsarbeiten.

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 161'300

51 Bewilligungen, Gebühren 3'000

511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 3'000

Das Bauvorhaben bedingt ein ordentliches Baubewilligungsverfahren in allen Bereichen.

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 8'000

521 Muster, Materialprüfungen 3'000

521.1 Materialprüfungen 3'000

Prüfung bestehender und einzusetzender Materialien auf Eignung und Qualität.

524 Vervielfältigungen, Plankopien 5'000

Vervielfältigungen, Plankopien sowie Dokumentationen nach Erfordernis des 
Bauvorhabens.

53 Versicherungen 5'100

531 Bauzeitversicherungen 1'500

Obligatorische Bauzeitversicherung bei der GVA SG (Gebäudeversicherung des Kantons 
St. Gallen).

532 Spezialversicherungen 3'600

Abschluss einer Bauwesen- und Bauherrhaftpflichtversicherung.
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55 Bauherrenleistungen 20'000

558 Projektleitung, Projektbegleitung 20'000

Leistungen der Bauverwaltung für Projektleitung, Bausitzungen, Vergaben und 
Werkübernahme bis und mit Bauabrechnung.

58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven 125'200

583 Reserven für Unvorhergesehenes 125'200

Es handelt sich um eine anspruchsvolle Dachsanierung mit Erdbebensicherung des 
Hallengebäudes zum Teil während des laufenden Betriebs. Es sind nicht in allen 
Einzelheiten Details voraussehbar. Da das Flachdach seit längerer Zeit im 
Dämmungsbereich über der Dampfsperrebene unter Wasser steht, können allfällige 
Schäden mittels örtlicher Sondagen nicht mit aller Gewissheit auf die Gesamtfläche 
impliziert werden. Bei solchen Bauvorhaben braucht es eine adäquate Reserve für 
Unvorhersehbares im Rahmen von mindestens 5%.

6 Solaranlagen 293'800

63 Elektroanlagen 257'700

637 Spezialanlagen Energieerzeugung 257'700

637.6 PV-Anlagen (Photovoltaik) 245'700

Im Zuge der Dachsanierung wird auf dem Flachdach eine Photovoltaikanlage realisiert. Die 
Sanierung der Dachkonstruktion beinhaltet die begrenzten Massnahmen zum 
Tragvermögen einer solchen Anlage. Dabei darf das Flächengewicht höchstens 14 Kg/m2 
betragen. Es kommt nur ein Montagesystem in Frage, welches ohne Dachdurchdringungen 
und mit geringem Lastbedarf auskommt. Als KV-Grundlage dient das PV-Montagesystem 
MSP-FR-EW der Firma Schweizer AG. Das System wird auf einem zusammenhängenden 
Rahmen aneinander montiert und die Fussauflagen flächig auf die Abdichtung geklebt. 
Dadurch kann auf schwere Beilasten zur Windsicherung verzichtet werden. Das 
Gesamtgewicht der Anlage hält dank der modularen Verbindungstechnik den Windlasten 
stand und überschreitet die geforderte Begrenzung der Flächenlast nicht.
Die PV-Anlage mit einer Leistung von 100 kWp besteht aus 380 St polychristalinen PV-
Modulen mit einem jährlichen Gesamtertrag von 80'000 kWh.

637.7 Starkstrominstallation 12'000

Bauseitige Leistungen zur Erstellung der Photovoltaikanlage:
. Stromanschluss
. Elektroinstallation AC-Seitig
. Einspeiseinstallation mit Messung
. Anschluss der Wechselrichter
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Projekt: 285
Dachsanierung Ebnetsaal, Industriestrasse, Bronschhofen
Bauherr: Stadt Wil, Departement  Bau, Umwelt und Verkehr

Objekt: GP

69 Honorare 36'100

691 Architekt 21'100

Honorar für Bauleitung und Detailkonzeption im Zusammenhang mit Flachdachsystem.
Baugesuch und Plangrundlagen für Fachplaner erstellen sowie Submission und Bauleitung.

692 Solarplaner 15'000

Fachplanung durch einen ausgewiesenen Solarplaner:
. Ausführungsprojekt mit Leistungsverzeichnis
. Fördergesuch KEV an Swissgrid
. Ausführungskontrolle und Schlussabnahme mit Dokumentation

Total CHF 2'677'000


