
Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020Schätzungen Finanzbedarf - Zusammenfassung

Stand: 25.07.18

Modell B

Nutzung Total

Kostenart IB BG EP

Nutzungsoptimierungen 0 500 0 500

Erneuerungen 11'300 29'917 0 41'217

Neubauten / Erweiterungen* 5'500 84'848 10'772 101'120

Aussenraum 0 4'960 300 5'260

Zwischentotal 16'800 120'225 11'072 148'096

137'025

Modell D

Nutzung Total

Kostenart IB BG EP

Nutzungsoptimierungen 0 500 0 500

Erneuerungen 11'300 24'417 0 35'717

Neubauten / Erweiterungen* 5'500 103'181 12'242 120'923

Aussenraum 0 5'590 300 5'890

Zwischentotal 16'800 133'687 12'542 163'029

150'487

Differenz Modelle B und D 14'933

Bemerkungen: Legende:
Kostenangaben in kCHF IB. > in Bearbeitung
Alle Kostenangaben inkl. Planungshonorare und MWST (7.7%) BG > Betriebskonzept
Kostengenauigkeit +/- 30% EP > Erweiterungspotential
Kosten der SIA Phasen 3-5 berücksichtigt
*Kostenart Neubauten inkl. Abbrüche

Zwischentotal

Zwischentotal
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Anhang J: Schätzung Finanzbedarf



Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020

Schätzungen Finanzbedarf - Zusammenfassung

Stand: 25.07.18

Modell B

Nutzung Total

Kostenart IB BG EP IB BG EP IB BG EP IB BG EP IB BG EP

Nutzungsoptim. 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500

Erneuerungen 0 3'383 0 11'300 15'463 0 0 5'500 0 0 5'571 0 11'300 29'917 0 41'217

Neubauten / 
Erweiterungen*

0 7'676 858 5'500 25'275 7'574 0 21'084 0 0 18'332 0 5'500 72'368 8'432 86'300

Aussenraum 0 1'280 0 0 2'080 300 0 820 0 0 500 0 0 4'680 300 4'980

Zwischentotal 0 12'340 858 16'800 43'318 7'874 0 27'404 0 0 24'403 0 16'800 107'465 8'732 132'996

Modell D

Nutzung Total

Kostenart IB BG EP IB BG EP IB BG EP IB BG EP IB BG EP

Nutzungsoptim. 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500

Erneuerungen 0 3'383 0 11'300 5'687 0 0 9'776 0 0 5'571 0 11'300 24'417 0 35'717

Neubauten / 
Erweiterungen*

0 7'676 858 5'500 29'051 9'044 0 32'482 0 0 18'332 0 5'500 87'542 9'902 102'944

Aussenraum 0 1'280 0 0 2'710 300 0 820 0 0 500 0 0 5'310 300 5'610

Zwischentotal 0 12'340 858 16'800 37'948 9'344 0 43'078 0 0 24'403 0 16'800 117'768 10'202 144'770

Bemerkungen Legende
Differenz 11'774

Kostenangaben in kCHF IB. > in Bearbeitung
Alle Kostenangaben inkl. Planungshonorare und MWST (7.7%) BG > Betriebskonzept
Kostengenauigkeit +/- 30% EP > Erweiterungspotential
Kosten der SIA Phasen 3-5 berücksichtigt
*Kostenart Neubauten inkl. Abbrüche

Zwischentotal

KIGA Primarstufe Oberstufe Sport- und Turnhallen Zwischentotal

KIGA Primarstufe Oberstufe Sport- und Turnhallen
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Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020

Schätzungen Finanzbedarf - Zusammenfassung

Stand: 25.07.18

Modell B

Nutzung Total

Kostenart IB BG EP IB BG EP IB BG EP

Nutzungsoptim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Erneuerungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neubauten / 
Erweiterungen*

0 6'318 0 0 6'162 2'340 0 12'480 2'340 14'820

Aussenraum 0 280 0 0 0 0 0 280 0 280

Zwischentotal 0 6'598 0 0 6'162 2'340 0 12'760 2'340 15'100

Modell D

Nutzung Total

Kostenart IB BG EP IB BG EP IB BG EP

Nutzungsoptim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Erneuerungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neubauten / 
Erweiterungen*

0 9'477 0 0 6'162 2'340 0 15'639 2'340 17'979

Aussenraum 0 280 0 0 0 0 0 280 0 280

Zwischentotal 0 9'757 0 0 6'162 2'340 0 15'919 2'340 18'259

Bemerkungen
Differenz 3'159

Kostenangaben in kCHF
Alle Kostenangaben inkl. Planungshonorare und MWST (7.7%)
Kostengenauigkeit +/- 30%
Kosten der SIA Phasen 3-5 berücksichtigt
*Kostenart Neubauten inkl. Abbrüche

Zwischentotal

Lernräume Tagesschule Zwischentotal

Lernräume Tagesschule
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Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020

Schätzung Finanzbedarf: Modell B und BD

Stand: 25.07.18

Bez. Nutz. Beschrieb EH Menge EH-Preis Faktor % Kosten Kosten Bemerkungen

KCHF KCHF KCHF

BRO Schulanlage Bronschhofen 24'169 24'169

Nutzungsoptimierung 0

Erneuerung 3'681

BD_BRO_3.0 PS Erneuerung SH Türmli 954
Untergeschoss GF m2 265 2.000 50% 265 Teilerneuererung
Erdgeschoss GF m2 265 2.000 50% 265
1. Obergeschoss GF m2 265 2.000 50% 265
Dachgeschoss GF m2 265 2.000 30% 159 teilweise bereits saniert

BD_BRO_4.0 TH Erneuerung TH Obermatt GF m2 620 2.600 100% 1'612 1'612 Gesamterneuerung

BD_BRO_5.0 KG Erneuerung Weiherhof 1'115 Gesamterneuerung
Untergeschoss GF m2 330 2.600 30% 257
Erdgeschoss GF m2 330 2.600 100% 858

Neubauten / Erweiterungen 19'728

B_BRO_1.0 OS Erweiterungsbau 16'569
Erd- und Obergeschosse GF m2 3'690 4.100 100% 15'129 zuzüglich Aula
Untergeschoss GF m2 960 3.000 50% 1'440

BD_BRO_2.0 LR Eweiterungsbau 3'159
Erd- und Obergeschosse GF m2 810 3.900 100% 3'159
Untergeschosse GF m2 0 3.000 100% 0

Aussenraum 760

B_BRO_1.1 OS Aussenraum m2 2'400 0.200 100% 480

BD_BRO_2.1 LR Aussenraum m2 1'400 0.200 100% 280

SON Schulanlage Sonnenhof 27'146 27'146

Nutzungsoptimierung

Erneuerung 9'776

B_SON_2.0 PS Erneuerung SH 9'776 Gesamterneuerung
Untergeschoss GF m2 1'300 2.600 100% 3'380 > Annahme für OS
Erdgeschoss GF m2 1'200 2.600 100% 3'120
1. Obergeschoss GF m2 1'260 2.600 100% 3'276

Neubauten / Erweiterungen 16'370

B_SON_3.0 PS Neubau 4'677
Untergeschoss GF m2 480 3.000 100% 1'440
Erdgeschoss GF m2 830 3.900 100% 3'237

B_SON_3.1 TS TS 1 Gruppe 1'170
Untergeschoss GF m2 150 2.000 100% 300
Erdgeschoss GF m2 300 3.900 100% 1'170

BD_SON_4.0 TH Ersatzneubau Turnhallen 8'066
Neubau Doppelhalle GF m2 1'200 4.500 100% 5'400
Garderoben GF m2 480 3.200 100% 1'536
Geräteraum GF m2 350 1.800 100% 630
Rückbau alte TH / Pav. pl 1 500 100% 500

B_SON_5.0 PS Erweiterung (EP) 2'457
Bedarf PS GF m2 630 3.900 100% 2'457
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Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020

Schätzung Finanzbedarf: Modell B und BD

Stand: 25.07.18

Bez. Nutz. Beschrieb EH Menge EH-Preis Faktor % Kosten Kosten Bemerkungen

KCHF KCHF KCHF

Aussenraum 1'000

B_SON_3.2 PS Aussenraum 2'500 0.200 100% 500

BD_SON_4.1 TH Aussenraum 2'500 0.200 100% 500

LIN Schulanlage Lindenhof 55'717 55'717

Nutzungsoptimierung 0

Erneuerung 15'418

B/D_LIN_5.0 PS Erneuerung PS 11'300 Gesamterneuerung,
Parlamentsbeschluss
ausstehend

B/D_LIN_8.0 TH Erneuerung 3-Fachhalle pl. 1 1'000 100% 1'000 1'000 Kostenangabe Stadt Wil

B/D_LIN_6.0 TH Erneuerung 1-Fachhalle 1'118 Gesamterneuerung
Untergeschoss GF m2 220 2.600 50% 286
Erdgeschoss GF m2 640 2.600 50% 832

B/D_LIN_7.0 - Neubau Energiezentrale 2'000 bei PS verbucht
Für gesamte Anlage pl. 1 2'000 100% 2'000

Neubauten / Erweiterungen 39'039

B/D_LIN_1.0 PS Erweiterungsbau 10'490
Untergeschoss GF m2 480 3.000 50% 720
Erd- und Obergeschosse GF m2 2'505 3.900 100% 9'770

B/D_LIN_1.1 TH Neubau Turnhallen 10'266
Neubau 3-Fach TH GF m2 1'800 4.500 100% 8'100
Garderoben GF m2 480 3.200 100% 1'536
Geräteraum GF m2 350 1.800 100% 630

B/D_LIN_1.3 PS Erweiterung 2 Klassen (EP) 1'599
Bedarf PS 410 3.900 100% 1'599

B/D_LIN_1.4 PS Erweiterung Klassenräume 5'500 Genehmigungsver.
Modulbau 1 5'500 100% 5'500

B_LIN_3.0 OS Erweiterungsbau 4'515
Untergeschosse GF m2 960 3.000 50% 1'440
Erd-und Obergeschoss GF m2 750 4.100 100% 3'075

BD_LIN_3.1 LR Eweiterungsbau 3'159
Obergeschosse GF m2 810 3.900 100% 3'159

B/D_LIN_4.0 TS TS 2 Gruppen 1'482 Nebengebäude
Bedarf TS GF m2 570 2.600 100% 1'482

B/D_LIN_4.1 KG KIGA 2 Klassen 1'170 Nebengebäude
Bedarf KIGA GF m2 450 2.600 100% 1'170

B/D_LIN_4.3 KG Erweiterung KIGA 1 Klasse 858 Nebengebäude
Bedarf KIGA (EP) GF m2 220 2.600 150% 858 ev. auch Neubau

Aussenraum 1'260

B/D_LIN_1.2 PS Aussenraum m2 3'400 0.200 100% 680

B/D_LIN_3.2 OS Aussenraum m2 1'700 0.200 100% 340

B/D_LIN_4.2 KG Aussenraum m2 1'200 0.200 100% 240
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Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020

Schätzung Finanzbedarf: Modell B und BD

Stand: 25.07.18

Bez. Nutz. Beschrieb EH Menge EH-Preis Faktor % Kosten Kosten Bemerkungen

KCHF KCHF KCHF

MIT Schulanlage Mitte (Kirchplatz / Tonhalle-Klosterweg / St. Katharina) 15'990 15'990

Nutzungsoptimierung 300

BD_MIT_3.0 PS Nutzungsoptmierung SH Tonhalle 300
OG Dachausbau St. 1 300 100% 300

BD_MIT_2.0 PS Opt. Harmonie 0 0 100% 0 0

Erneuerung 5'500

B_MIT_8.0 OS Erneuererung St. Katharina 5'500 Berechnung extern
Hauptbau 4. OG (DG) St. 1 500 100% 500
Hauptbau Diverses St. 1 500 100% 500
Sanierung "Altes Schulh." St. 1 2'500 100% 2'500
Schulküchen St. 1 2'000 100% 2'000

Neubauten / Erweiterungen 9'290

B_MIT_6.0 PS Ersatzneubau 4'759
Abbruch St. 1 300 100% 300
Untergeschoss GF m2 480 3.000 100% 1'440
Erd- und Obergeschosse GF m2 774 3.900 100% 3'019

B_MIT_6.2 TS im Ersatzneubau 1'170
Erd- und Obergeschosse GF m2 300 3.900 100% 1'170

B_MIT_6.0 PS Erweiterung (EP) 2'192
Erd- und Obergeschosse GF m2 562 3.900 100% 2'192

B_MIT_6.2 TS Erweiterung (EP) 1'170
Erd- und Obergeschosse GF m2 300 3.900 100% 1'170

Aussenraum 900

B_MIT_6.1 PS Aussenraum m2 3'000 0.200 100% 600

B_MIT_6.1 PS Aussenraum  (EP) m2 1'500 0.200 100% 300

ALL Schulanlage Allee 5'322 5'322

Nutzungsoptimierung 200

BD_ALL_1.0 PS Nuzungsoptimierung Stk. 1 200 100% 200 200 Budget

Erneuerung 0

Neubauten / Erweiterungen 4'822

BD_ALL_4.0 KG Dopplkindergarten 1'510
Erd- und Obergeschosse GF m2 472 3.200 100% 1'510

B_ALL_4.2 TS TS 1 Gruppe 1'170
Untergeschoss GF m2 0 3.000 100% 0
Erdgeschoss GF m2 300 3.900 100% 1'170

B_ALL_4.3 PS Aula 2'142
Untergeschoss GF m2 480 3.000 100% 1'440
Erdgeschoss GF m2 270 2.600 100% 702

Aussenraum 300

BD_ALL_4.1 KG Aussenraum KIGA m2 1'500 0.200 100% 300
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Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020

Schätzung Finanzbedarf: Modell B und BD

Stand: 25.07.18

Bez. Nutz. Beschrieb EH Menge EH-Preis Faktor % Kosten Kosten Bemerkungen

KCHF KCHF KCHF

MAT Schulanlage Matt 4'176 4'176

Nutzungsoptimierung 0

Erneuerung 0

Neubauten / Erweiterungen 3'936

B/D_MAT_2.0 KG Erweiterungsbau 1'440
Untergeschoss GF m2 0 3.000 50% 0
Erd- und Obergeschosse GF m2 450 3.200 100% 1'440

B/D_MAT_3.0 PS Erweiterung 2 Klassen (EP) 1'326
Bedarf PS GF m2 340 3.900 100% 1'326

B/D_MAT_3.1 TS Erweiterung 1 Gruppe (EP) 1'170
Bedarf TS GF m2 300 3.900 100% 1'170

Aussenraum 240

B/D_MAT_2.1 KG Aussenraum m2 1'200 0.200 100% 240

ROS Schulanlage Rossrüti 10'424 10'424

Nutzungsoptimierung 0

Erneuerung 5'041

B/D_ROS_1.0 PS Schulhaus PS 2'733 Gesamterneuerung
Untergeschoss GF m2 320 2.600 50% 416
Erdgeschoss GF m2 270 2.600 100% 702
1. Obergeschoss GF m2 270 2.600 100% 702
2. Obergeschoss GF m2 270 2.600 100% 702
Dachgeschoss GF m2 270 2.600 30% 211

B/D_ROS_2.0 TH Turnhalle 1'841 Gesamterneuerung
Untergeschoss GF m2 700 2.600 20% 364
Erdgeschoss GF m2 710 2.600 80% 1'477

B/D_ROS_3.0 KG Kindergarten 468 Gesamterneuerung
Untergeschoss GF m2 180 2.600 100% 468
Erdgeschoss GF m2 225 2.600 100%

Neubauten / Erweiterungen 5'082

B/D_ROS_4.0 PS Erweiterungsbau 3'208
Untergeschoss GF m2 285 3.000 50% 428
Erd- und Obergeschosse GF m2 713 3.900 100% 2'781

B/D_ROS_4.1 KG KIGA 1  Klasse 704
Bedarf KIGA GF m2 220 3.200 100% 704

B/D_ROS_4.2 TS 1 Gruppe 1'170
Bedarf TS GF m2 300 3.900 100% 1'170

Aussenraum 300

B/D_ROS_4.3 PS Aussenraum m2 1'500 0.200 100% 300
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Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020

Schätzung Finanzbedarf: Modell B und BD

Stand: 25.07.18

Bez. Nutz. Beschrieb EH Menge EH-Preis Faktor % Kosten Kosten Bemerkungen

KCHF KCHF KCHF

WEI Weitere 5'152

Erneuerung

BD_WEI_1.2 Diverse Kindergärten Stk. 6 300 100% 1'800 1'800 Budget 0.3 Mio pro KIGA
KIGA Theresienweg
KIGA Letten
KIGA Zelghalde
KIGA Thurau
KIGA Waldegg
KIGA Flurhof

Neubauten / Erweiterungen 2'852

BD_WEI_1.0 KG 3-Fach Kindergarten Städeli 2'852
Untergeschoss GF m2 200 3.000 100% 600
Erd- und Obergeschosse GF m2 610 3.200 100% 1'952
Abbruch bestehender KIGA Stk. 1 300 100% 300 Budget

Aussenraum 500

BD_WEI_1.1 KG Aussenraum Kindergarten m2 2'500 0.200 100% 500

Checksummen 148'096

Projekte unabhängig von der Modellwahl 75'751
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Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020

Schätzung Finanzbedarf: Modell D und BD

Stand: 25.07.18

Bez. Nutz. Beschrieb EH Menge EH-Preis Faktor % Kosten Kosten Bemerkungen

KCHF KCHF KCHF

BRO Schulanlage Bronschhofen 21'135 21'135

Nutzungsoptimierung 0

Erneuerung 3'681

BD_BRO_3.0 PS Erneuerung SH Türmli 954

BD_BRO_4.0 TH Erneuerung TH Obermatt 1'612

BD_BRO_5.0 KG Erneuerung Weiherhof 1'115

Neubauten / Erweiterungen 16'694

D_BRO_1.0 OS Erweiterungsbau 13'535
Erd- und Obergeschosse GF m2 2'950 4.100 100% 12'095 zuzüglich Aula
Untergeschoss GF m2 960 3.000 50% 1'440

BD_BRO_2.0 LR Eweiterungsbau 3'159

Aussenraum 760

D_BRO_1.1 OS Aussenraum m2 2'400 0.200 100% 480

BD_BRO_2.1 LR Aussenraum 280
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Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020

Schätzung Finanzbedarf: Modell D und BD

Stand: 25.07.18

Bez. Nutz. Beschrieb EH Menge EH-Preis Faktor % Kosten Kosten Bemerkungen

KCHF KCHF KCHF

SON Schulanlage Sonnenhof 37'160 37'160

Nutzungsoptimierung

Erneuerung 9'776

D_SON_2.0 OS Erneuerung SH 9'776 Annahme dito Modell B

Neubauten / Erweiterungen 26'354

D_SON_3.0 OS Erweiterungsbau 15'129
Erd- und Obergeschosse GF m2 3'690 4.100 100% 15'129

D_SON_3.1 LR Erweiterungsbau 3'159
Bedarf LR GF m2 810 3.900 100% 3'159

D_SON_3.2 TH Ersatzneubau Turnhallen 8'066
Neubau Doppelhalle GF m2 1'200 4.500 100% 5'400
Garderoben GF m2 480 3.200 100% 1'536
Geräteraum GF m2 350 1.800 100% 630
Rückbau alte TH / Pav. pl 1 500 100% 500

Aussenraum 1'030

D_SON_3.2 OS Aussenraum 2'650 0.200 100% 530

BD_SON_4.1 TH Aussenraum 500

LIN Schulanlage Lindenhof 55'020 55'020

Nutzungsoptimierung 0

Erneuerung 15'418

B/D_LIN_5.0 PS Erneuerung PS 11'300

B/D_LIN_8.0 TH Erneuerung 3-Fach TH 1'000

B/D_LIN_6.0 TH Erneuerung 1-Fachhalle 1'118

B/D_LIN_7.0 - Neubau Energiezentrale 2'000

Neubauten / Erweiterungen 38'342

B/D_LIN_1.0 PS Erweiterungsbau 10'490

B/D_LIN_1.1 TH Neubau Turnhallen 10'266

B/D_LIN_1.3 PS Erweiterung 2 Klassen (EP) 1'599

B/D_LIN_1.4 PS Modulbau 5'500

D_LIN_3.0 OS Erweiterungsbau 3'818
Untergeschosse GF m2 960 3.000 50% 1'440
Erd-und Obergeschoss GF m2 580 4.100 100% 2'378

BD_LIN_3.1 LR Eweiterungsbau 3'159

B/D_LIN_4.0 TS TS 2 Gruppen 1'482

B/D_LIN_4.1 KG KIGA 2 Klassen 1'170

B/D_LIN_4.3 KG Erweiterung KIGA 1 Klasse (EP) 858
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Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020

Schätzung Finanzbedarf: Modell D und BD

Stand: 25.07.18

Bez. Nutz. Beschrieb EH Menge EH-Preis Faktor % Kosten Kosten Bemerkungen

KCHF KCHF KCHF

Aussenraum 1'260

B/D_LIN_1.2 PS Aussenraum m2 680

B/D_LIN_3.2 OS Aussenraum m2 340

B/D_LIN_4.2 KG Aussenraum m2 240

MIT Schulanlage Mitte (Kirchplatz / Tonhalle-Klosterweg / St. Katharina) 15'151 15'151

Nutzungsoptimierung 300

BD_MIT_3.0 PS Nutzungsoptmierung SH Tonhalle 300

BD_MIT_2.0 PS Opt. Harmonie 0

Erneuerung 0

Neubauten / Erweiterungen 13'951

D_MIT_7.0 PS Ersatzneubau 6'950
Abbruch St. 1 300 100% 300
Untergeschoss GF m2 480 3.000 100% 1'440
Erd- und Obergeschosse GF m2 1'336 3.900 100% 5'210

D_MIT_7.2 TS im Ersatzneubau 1'170
Erd- und Obergeschosse GF m2 300 3.900 100% 1'170

D_MIT_7.0 PS Erweiterung (EP) 4'661
Erd- und Obergeschosse GF m2 1'195 3.900 100% 4'661

D_MIT_7.2 TS Erweiterung (EP) 1'170
Erd- und Obergeschosse GF m2 300 3.900 100% 1'170

Aussenraum 900

D_MIT_7.1 PS Aussenraum 3'000 0.200 100% 600

D_MIT_7.1 PS Aussenraum (EP) 1'500 0.200 100% 300
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Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020

Schätzung Finanzbedarf: Modell D und BD

Stand: 25.07.18

Bez. Nutz. Beschrieb EH Menge EH-Preis Faktor % Kosten Kosten Bemerkungen

KCHF KCHF KCHF

ALL Schulanlage Allee 14'812 14'812

Nutzungsoptimierung 200

BD_ALL_1.0 PS Nuzungsoptimierung 200

Erneuerung 0

Neubauten / Erweiterungen 13'712

D_ALL_2.0 PS Erweiterungsbau 8'403
Untergeschoss 480 3.000 50% 720
Erd- und Obergeschosse 1'970 3.900 100% 7'683

D_ALL_2.1 TS TS 2 Gruppen 2'340
Bedarf TS 600 3.900 100% 2'340

D_ALL_3.0 PS Erweiterung 2 Klassen (EP) 1'459
Bedarf PS 374 3.900 100% 1'459

BD_ALL_4.0 KG Dopplkindergarten 1'510

Aussenraum 900

D_ALL_2.2 PS Aussenraum 3'000 0.200 100% 600

BD_ALL_4.1 KG Aussenraum KIGA 300

MAT Schulanlage Matt 4'176 4'176

Nutzungsoptimierung 0

Erneuerung 0

Neubauten / Erweiterungen 3'936

B/D_MAT_2.0 KG Erweiterungsbau 1'440

B/D_MAT_3.0 PS Erweiterung 2 Klassen (EP) 1'326

B/D_MAT_3.1 TS Erweiterung 1 Gruppe (EP) 1'170
Bedarf TS

Aussenraum 240

B/D_MAT_2.1 KG Aussenraum 240
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Schulraumentwicklung Wil
Projekt Schule 2020

Schätzung Finanzbedarf: Modell D und BD

Stand: 25.07.18

Bez. Nutz. Beschrieb EH Menge EH-Preis Faktor % Kosten Kosten Bemerkungen

KCHF KCHF KCHF

ROS Schulanlage Rossrüti 10'424 10'424

Nutzungsoptimierung 0

Erneuerung 5'041

B/D_ROS_1.0 PS Schulhaus PS 2'733

B/D_ROS_2.0 TH Turnhalle 1'841

B/D_ROS_3.0 KG Kindergarten 468

Neubauten / Erweiterungen 5'082

B/D_ROS_4.0 PS Erweiterungsbau 3'208

B/D_ROS_4.1 KG KIGA 1  Klasse 704

B/D_ROS_4.2 TS 1 Gruppe 1'170

Aussenraum 300

B/D_ROS_4.3 PS Aussenraum 300

WEI Weitere 5'152 5'152

Erneuerung

BD_WEI_1.2 Diverse Kindergärten 1'800

Neubauten / Erweiterungen 2'852

BD_WEI_1.0 KG 3-Fach Kindergarten Städeli 2'852

Aussenraum 500

BD_WEI_1.1 KG Aussenraum Kindergarten 500
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Schulraumentwicklung Wil

Projekt Schule 2020

Schätzung Finanzbedarf: Modell B und D

Stand: 25.07.18

Auswahl
Nutzung

- keine Auswahl
KG Kindergarten
PS Prmarstufe
OS Oberstufe
LR Lernräume
TS Tagesschule
TH Sport- und Turnhallen

Auswahl Beschrieb Einheit EH-Preis EH-Preis Bemerkungen
KCHF KCHF 

Nutzung / Kostenart exkl. MWST MWST inkl. MWST

KG Erd- und Obergesch. CHF/m2 GF 3.000 3.231 3.200
PS Erd- und Obergesch. CHF/m2 GF 3.600 3.877 3.900
OS Erd- und Obergesch. CHF/m2 GF 3.800 4.093 4.100 Höher da Spezialräume
LR Erd- und Obergesch. CHF/m2 GF 3.600 3.877 3.900
TS Erd- und Obergesch. CHF/m2 GF 3.600 3.877 3.900
Alle Untergeschosse CHF/m2 GF 2.800 3.016 3.000

Aussenraum BUF CHF / m2 0.200 BUF= Bearbeitete 
Umgebun-

Erneuerung Gesamterneuerung CHF/m2 GF 2.400 2.585 2.600
Erneuerung Teilerneuerung CHF/m2 GF 1.800 1.939 2.000
Turnhallen Neubau CHF/m2 GF 4.200 4.523 4.500
_Garderoben 3.200
_Geräteraum 1.800
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