
Projekt: Architekt:
Neubau Doppelkindergarten Städeli bürge wendel architekten gmbh
Langeggstrasse 28 Flawilerstrasse 30
9500 Wil 9500 Wil

Bauherr: Bauleitung:
Stadt Wil      Departement Bau, Umwelt und Verkehr Bochsler Baumanagement gmbh
Hauptstrasse 20 Waldparkstrasse 21
9552 Bronschhofen 9220 Bischofszell

KOSTENVORANSCHLAG  +/- 10% CH-Index  (Basis 2020 = 100): 115.3 23.05.2025

Z U S A M M E N S T E L L U N G  

1 VORBEREITUNGSARBEITEN 106'900.00

2 GEBÄUDE 2'322'900.00

4 UMGEBUNG 489'100.00

5 BAUNEBENKOSTEN 93'400.00

6 RESERVEN 120'000.00

9 AUSSTATTUNG 77'600.00

GESAMTKOSTEN INKL. 8.1% MWST. VON BKP 1 - 9 3'209'900.00

Gebäudekennzahlen

Volumenberechnug nach SIA 416
Kosten BKP 2                                           2'322'900  Fr.
Volumen                                                     2'366.26 m3 982  Fr/m3      BKP 2
Bruttogeschossfläche                                475.32 m2 4'887 Fr./m2 BKP 2

Umgebungskosten                                       1'980 m2 247 Fr./m2 BKP 4

In der Zusammenstellung nicht enthaltene Kosten :

Grundstück 450'000.00
Für den zusätzlichen Landerwerb inkl. die durch den Kauf

ausgelösten Nebenkosten

Provisorien 450'000.00
Stellen eines betrieblichen  Provisoriums für die  Dauer  der

geplanten Bauarbeiten.

Anpassungen Spielplatz Parzelle 56W 50'000.00
Verschiedene Spielbereiche auf dem bestehenden Spielplatz sind

anzupassen um die neue Grundstücksgrenze nicht zu tangieren



1 VORBEREITUNGSARBEITEN 106'900.00

10 BESTANDESAUFNAHMEN, BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN 3'600.00
101 Bestandesaufnahmen Kanalisation / Strasse 1'600.00
102 Baugrunduntersuchungen 2'000.00

11 RÄUMUNGEN, TERRAINVORBEREITUNGEN 50'100.00
111 Rodungen 2'400.00
112 Abbrüche  / Rückbauten 47'700.00
116 Altlasten / Schadstoffsanierung 0.00

12 SICHERUNGEN, PROVISORIEN 500.00
121 Sicherung vorhandener Anlagen 500.00
122 Provisorien 0.00

13 GEMEINSAME BAUSTELLENEINRICHTUNG 25'000.00
131 Abschrankungen 4'300.00
132 Zufahrten, Plätze 1'600.00
135 Provisorische Installationen  (Strom, Wasser,Bau WC) 11'100.00
136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 8'000.00

15 ANPASSUNG AN BEST. ERSCHL.-LEITUNGEN 16'700.00
151 Erdarbeiten 1'700.00
152 Kanalisationsleitungen (Ersatz Hauptanschluss) 7'000.00
153 Elektroleitungen Grundstück 5'500.00
155 Sanitärleitungen Grundstück 2'500.00

17 SPEZ. FUNDATIONEN, BAUGRUBENSICHERUNGEN ETC. 0.00
171 Spezielle Fundationen 0.00
172 Baugrubenabschlüsse 0.00

19 HONORARE 11'000.00
191 Architekt / Bauleitung   11'000.00



2 GEBÄUDE 2'322'900.00

20 BAUGRUBE 27'000.00
201 Baugrubenaushub 27'000.00

21 ROHBAU 1 745'000.00
211 Baumeisterarbeiten

.0 Baumeisterarbeiten 196'900.00

.1 Gerüste 31'800.00

.4 Kanalisation innerhalb Gebäude 12'900.00
214 Montagebau in Holz 384'400.00
215 Fassadenbekleidung 119'000.00

22 ROHBAU 2 437'400.00
221 Fenster, Aussentüren, Tore

.0 Fenster aus Holz / Metall 107'800.00

.6 Aussentüren aus Holz / Metall 56'000.00
222 Spenglerarbeiten 45'700.00
223 Blitzschutz  0.00
224 Bedachungsarbeiten

.0 Deckungen (Steildächer) 0.00

.1 Flachdachabdichtung 181'800.00
225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 12'300.00
226 Verputzte Aussenwärmedämmung 0.00
227 Äussere Oberflächenbehandlungen 9'400.00
228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz 24'400.00

23 ELEKTROANLAGEN 192'500.00
231 Apparate  Starkstrom 11'300.00
232 Starkstrominstallation 61'600.00
233 Leuchten   (inkl. Montage) 56'400.00
236 Schwachstrominstallation 21'300.00
237 Gebäudeautomation 10'700.00
238 PV Anlage  (Fördergelder ca. Fr. 3'000.- berücksichtigt) 21'200.00
239 Div. / Übriges 10'000.00

24 HEIZUNGS-, LÜFTUNGS-, KLIMANANLAGEN 118'900.00
241 Wärmeerzeugung (WP Sole / Wasser + Erdsonden) 60'500.00
242 Wärmeverteilung 47'600.00
244 Lüftungsanlagen (gefangene Räume) 10'800.00

25 SANITÄRANLAGEN 93'300.00
251 Allg. Sanitärapparate (inkl. Montage) 27'000.00
252 Spez. Sanitärapparate 5'400.00
254 Sanitärleitungen 17'300.00
255 Dämmungen 4'000.00
256 Vorwandinstallationselemente 7'000.00
258 Kücheneinrichtung 32'600.00

26 TRANSPORTANLAGEN 0.00
261 Aufzüge 0.00



27 AUSBAU 1 194'300.00
271 Gipserarbeiten 0.00
272 Metallbauarbeiten

.1 Metallbaufertigteile (Briefkasten) 1'700.00

.2 Allg. Metallbauarbeiten 0.00
273 Schreinerarbeiten

.0 Innentüren aus Holz 40'300.00

.1 Wandschränke, Gestelle etc. 22'200.00

.2 Innere Verglasungen aus Holz 0.00

.3 Allg. Schreinerarbeiten 99'900.00
275 Schliessanlagen 20'600.00
276 Innere Abschlüsse, Verdunkelungseinrichtungen 0.00
277 WC Trennwände 9'600.00

28 AUSBAU 2 198'700.00
281 Bodenbeläge

.0 Unterlagsboden / Hartbeton 13'200.00

.1 Fugenlose Bodenbeläge 42'300.00

.2 Bodenbeläge  Textilien 25'900.00

.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten      0.00

.7 Bodenbeläge aus Holz              0.00
282 Wandbeläge, Wandverkleidungen

.0 Fugenlose Wandbeläge (Fermacell mit Spachtelputz) 16'600.00

.4 Wandbeläge Plattenarbeiten     0.00
283 Deckenbekleidungen

.4 Deckenbekleidung aus Holz 76'800.00
285 Innere Oberflächenbehandlung 15'900.00
287 Baureinigung 8'000.00

29 HONORARE 315'800.00
291 Architekt / Bauleitung   229'200.00
292 Bauingenieur 6'000.00
293 Elektroingenieur 17'000.00
294 HLS- Ingenieur / Fachkoordination 20'500.00
295 Sanitäringenieur in BKP 294 0.00
296 Spezialisten

.1 Holzbauingenieur 30'000.00

.3 Bauphysik / Akustik 3'500.00

.4 Geologe / Geotechniker 1'000.00

.5 Landschaftsarchitekt   (In BKP 4) 0.00

.6 Brandschutzplanung 1'600.00

.7  SIA Effizienzpfad 7'000.00



4 UMGEBUNG 489'100.00

40 TERRAINGESTALTUNGEN 27'600.00
401 Erdbewegungen (Rohplanie) 27'600.00

41 ROH- UND AUSBAUARBEITEN 0.00
411 Baumeisterarbeiten 0.00

42 GARTENANLAGEN 401'200.00
421 Gärtnerarbeiten  39'100.00
422 Einfriedungen 21'600.00
423 Ausstattung 3'100.00
424 Spiel- und Sportplätze 27'600.00
426 Pflanzenlieferung 46'100.00
428 Beläge inkl. Unterbau 126'500.00
429 Stützmauern und Treppen 137'200.00

45 ERSCHLIESSUNG DURCH LEITUNGEN 22'900.00
451 Erdarbeiten in BKP 151 0.00
452 Kanalisationsleitungen  (Äuss. Kanalisation)) 22'900.00
453 Elektrozuleitungen In BKP 153 0.00
455 Wasserzuleitung In BKP 155 0.00

49 HONORARE 37'400.00
491 Architekt / Bauleitung   25'800.00
496 Spezialisten

.5 Landschaftsarchitekt 11'600.00



5 BAUNEBENKOSTEN 93'400.00

51 GEBÜHREN 34'000.00
511 Baugespann/ Baubewilligungen / Abnahmen 9'000.00
512 Anschlussgebühren

.0 Kanalisation  (Gebäudemehrwert 15 ‰) 21'000.00

.1 EW-Zuleitung (Bestand,jedoch ev. grössere Zuleitung) 4'000.00

.2 Übermittlung 0.00

.3 Gas 0.00

.4 Wasser  (Bestand,keine grössere Anschlussleitung) 0.00
513 Gebäudeschätzung 0.00
517 Schutzraumersatzabgabe  0.00

52 MUSTER, MODELLE, VERVIELFÄLTIGUNGEN, DOKUMENTATION 23'500.00
521 Muster, Materialprüfungen 1'000.00
522 Modelle 0.00
523 Fotos 2'500.00
524 Vervielfältigungen, Kopien 20'000.00

53 VERSICHERUNGEN 5'400.00
531 Bauzeitversicherungen 1'000.00
532 Bauwesenversicherung / Bauherrenhaftpflichtversicherung 4'400.00
533 Selbstbehalt in Schadenfällen 0.00

54 FINANZIERUNG AB BAUBEGINN BAUHERR 0.00
542 Baukreditzinsen 0.00

56 ÜBRIGE BAUNEBENKOSTEN 30'500.00
561 Bewachung durch Dritte  (Schliessdienst) 0.00
562 Nachbarentschädigungen 0.00
566 Spatenstich, Aufrichte, Einweihung 15'000.00
567 Umzugskosten 10'000.00
568 Baureklame 5'500.00
569 Fördergelder  PV Anlage  in BKP 238 0.00



6 RESERVEN 120'000.00

61 Reserve / Unvorhergesehenes 120'000.00
611 Reserve / Unvorhergesehenes  (5 %  BKP 2) 120'000.00



9 AUSSTATTUNG 77'600.00

91 MÖBEL 66'000.00
901 Möblierung /  Einrichtung KIGA Räume 33'600.00
902 Garderoben Kindergarten Kindergarten 24'400.00
903 Möblierung Büro 4'000.00
904 Möblierung Umgebung 4'000.00

92 TEXTILIEN 0.00
921 Vorhänge / Beschattungen 0.00

93 GERÄTE, APPARATE 3'600.00
931 Geräte, Apparate 3'600.00

94 KLEININVENTAR 4'000.00
941 Kleininventar 0.00
942 Beschriftungen 4'000.00

99 HONORARE 4'000.00
991 Architekt / Bauleitung   4'000.00


