
Kostenzusammenstellung Sportpark Bergholz Wil

SCHADENFÄLLE 01 BIS 09

Num. Bereich Kurzberschrieb Genauigkeit Baukosten Planung, NK Reserve MwSt. Total Optionen
01 Wellness Partielle Behandlung Platten 28’600.00 7’300.00 4’900.00 inkl. 40’800.00

Mehrkosten fugenloser Belag 15’000.00
02 Becken Ausführung Entwässerung Becken 18’800.00 1’000.00 2’900.00 inkl. 22’700.00
03 Duschen Zwei Vorwände ersetzen, div. Platten an den Wänden 125’000.00 30’000.00 21’200.00 inkl. 176’200.00

04/05 Eishalle Fusspunkt Wände und Stützen sanieren 40’700.00 6’800.00 6’600.00 inkl. 54’100.00
06 Eishalle Metallfassade neuer Dämmsockel und Abdichtung Erdreich 41’700.00 13’300.00 7’700.00 inkl. 62’700.00
07 Piazza Sanierung 1. Etappe +/- 15% 288’100.00 79’700.00 48’800.00 inkl. 416’600.00

Sanierung 2. Etappe +/- 15% 303’000.00 46’900.00 47’800.00 inkl. 397’700.00
Minderkosten Sanierung in 1 Etappe -20’900.00
Mehrkosten Zusatzabdichtung auf PC-Überzug 376’800.00

08 Decke Hallenbad Demontage und Einbau durchlässiges Vlies, Gitter 59’100.00 10’000.00 10’200.00 inkl. 79’300.00
09 Wellness Dampfbad Glasmosaikschäden Fugen und Vorwand 13’200.00 2’500.00 2’300.00 inkl. 18’000.00

fett markierte Optionen netto (fugenlos, eine Etappe, Abdichtung) 370’900.00

Gesamtkosten inkl. Optionen 918’200.00 197’500.00 1’639’000.00
Reserve (exklusiv von Nebenkosten) 15% 152’400.00

1’268’100.00 1’639’000.00

Bemerkungen Schadensaufnahme, -ermittlung und Berichte in Baukosten enthalten.

Sirnach, 03.12.2021 Baukostenstand Oktober 2021 Zürcher Index: 101,2 Punkte
ergänzt Sirnach, 22.02.2023

Architektur Häne GmbH
Fabrikstrasse 8
8370 Sirnach
Markus Häne

1’268’100.00

Total 2

Total 1 Gesamtkosten in 2 Etappen, ohne Zusatzabdichtung


